



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια 2^{ης} επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών» (άρθρο 118 του ν.4412/2016)»

Ο Δήμος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 133 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
4. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β' και παρ. 7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Της Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/(Αρ. 900/2017 ΦΕΚ Β') Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «περί ανάπτυξης διαδικτυακού Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις - ΚΗΣΚ» και της εγγραφής της αναθέτουσας αρχής σε αυτό.
6. Της απόφασης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας Ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απ' ευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 22/2019 (ΑΔΑ : 6ΓΞΔΩΛ5-ΦΔΝ)
7. Της πρόσκλησης του Δήμου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών και την καταχώρηση αυτών στο ΚΗΣΚ για το έτος 2019.
8. Την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 στον ΚΑ : 15-7331.0001 του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών».
9. Την έγκριση εκτέλεσης έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 4274/349/4-09-2019 έγγραφο της
10. Την απαλλαγή από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το έγγραφο του με αρ. πρωτ. 181810/818/20-08-2018
11. Την θεώρηση της μελέτης του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών» με αρ. 28/2019, δαπάνης εργασιών 5.319,46 € και συνολικού κόστους (με ΦΠΑ) 6.596,13 €.
12. Της κατανομής ΣΑΤΑ με την υπ' αριθμ. /2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ :)
13. Του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005962689 2019-12-4
14. Της ΑΑΥ με αρ. 168/2019 (ΑΔΑ : 6ΘΛΚΩΛ5-ΖΗΖ) του άνωθεν έργου (ΚΑ : 10-7336.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2019)
15. Της ανάρτησης της ΑΑΥ αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 19REQ005963607
16. Την ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 11556/2019 του Προϊσταμένου Τ.Υ. για την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης την 13-12-2019.
17. Το από 13/12/2019 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελέσματος κλήρωσης από το οποίο προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
18. Το αριθμ. πρωτ. 11780/15-12-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το αποτέλεσμα της κλήρωσης.
19. Το ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθμ. πρωτ. 12039/20-12-2019 του προσωρινού αναδόχου με το οποίο δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης.
20. Την απόφαση Δημάρχου αρ 1893/2019 αναίρεσης του αποτελέσματος της από 13/12/2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης και έγκριση διενέργειας 1ης επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο ΚΗΣΚ
21. Την ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 12058/2019 του Προϊσταμένου Τ.Υ. για την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης την 26-05-2020.
22. Το από 27/12/2019 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελέσματος κλήρωσης από το οποίο προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
23. Το αριθμ. πρωτ. 3421/5-05-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το αποτέλεσμα της κλήρωσης.
24. Το γεγονός ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν επικοινωνήσε εντός προθεσμίας με την Υπηρεσία για να διευκρινίσει αν αποδέχεται ή όχι το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης.
25. Την απόφαση Δημάρχου αρ. 387/2020 περί αναίρεσης του αποτελέσματος της 1^{ης} επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης και έγκριση διενέργειας της 2ης επαναληπτικής στο ΚΗΣΚ

26. Την μη διενέργεια της εγκεκριμένης 2ης επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης την προβλεπόμενη ημερομηνία λόγω μη ύπαρξης σχετικής απόφασης ορισμού χειριστών ΚΗΣΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2020
27. Της ΑΑΥ με αρ. **98/2020** (ΑΔΑ : **ΩΘΜ9ΩΛ5-Ρ89**) του άνωθεν έργου (**ΚΑ : 15-7331.0001** του προϋπολογισμού του έτους 2020)
28. Την απόφαση Δημοτικού συμβουλίου αρ. **161/2020** περί ορισμού Επιτροπής κληρώσεων ΚΗΣΚ του άρθρου 118 παρ. 5 του ν4412/2016

Και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν4412/2016 «Απευθείας ανάθεσης» και του ΦΕΚ900/Β'/17-3-2017 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων ...»

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί την **Τρίτη, 1-12-2020** στην **διενέργεια της 2^{ης} επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ Κουρκουλών», σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, του οποίου η δαπάνη εργασιών **5.319,46 €** και **συνολικού κόστους (με ΦΠΑ 24%) 6.596,13 €**, βάση της Απόφασης Δημάρχου αρ. **1070/2020** (ΑΔΑ : **93ΞΕΩΛ5-8ΥΘ**)**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**» (ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4278/14 - ΦΕΚ Α' 157) **και έχουν εγγραφεί** στον σχετικό κατάλογο ενδιαφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν4412/2016 **για το έτος 2020.**

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

